

令和7年度 長崎森林管理署公共工事発注見通し（発注予定情報） （治山工事）

令和7年3月11日

長崎森林管理署長 黒木 興太郎



番号	工 事 の 名 称	施 工 場 所	期 間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札を行う時期	主要建設資材の需要見込量	備 考
1	島原温泉岳治山工事（4溪）	長崎県 島原市	約8ヶ月	治山工事	コンクリート谷止工、資材運搬路 （工事発注規模） 4,000万円～1億円未満	一般競争入札 （総合評価落札方式）	第1四半期 （概ね6月を予定）	コンクリート 約420m <sup>3</sup>	余裕期間設定
2	建設機械借上単価契約（眉山）	長崎県 島原市	約12ヵ月	治山工事	路面補修及び土砂撤去 （工事発注規模） 1,200万円未満	一般競争入札	第1四半期 （概ね4月を予定）		
3	豆殿龍良山治山工事	長崎県 対馬市	約8ヵ月	治山工事	コンクリート谷止工 （工事発注規模） 4,000万円～1億円未満	一般競争入札 （総合評価落札方式）	第1四半期 （概ね6月を予定）	コンクリート 約315.9m <sup>3</sup>	余裕期間設定 離島
4	安中温泉岳治山工事（3溪）	長崎県 島原市	約12ヵ月	治山工事	コンクリート導流堤 （工事発注規模） 1億円以上～1.5億円未満	一般競争入札 （総合評価落札方式）	第4四半期 （概ね3月を予定）	コンクリート 約1,430m <sup>3</sup>	余裕期間設定

（注） この発注見通し（発注予定情報）の内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更または追加することがあり得る。


1. 令和7年度予算が成立し、予算示達がなされ効力を有することを条件とするものである。
2. 実際の発注時期等が異なる場合や記載のない工事等を発注する場合がある。

# 治山事業予定箇所位置図

## 島原温泉岳治山工事（4溪）






### 導流堤 予定箇所




# 治山事業予定箇所位置図

## 豆酛龍良山治山工事



# 治山事業予定箇所位置図

## 島原温泉岳治山工事（3溪）



導流堤 予定箇所

