

No.	発注機関	担当課	工事名	工事場所	工期	業務の種類	業務概要			入札予定時期	一般競争入札のタイプ	入札公告時期(予定)
1	長崎振興局	道路建設課	一般国道206号道路改良工事(道路予備設計業務委託)	長崎市長浦町～時津町	12ヶ月	道路改良	道路予備設計	自専道		第2四半期	簡易型	R6年9月
2	長崎振興局	都市計画課	長崎時津縦貫線(茂里町～滑石工区)橋梁設計業務委託(1号橋その5)	長崎市松山町	10ヶ月	都市計画	橋梁詳細設計	箱桁		第3四半期	簡易型	R6年7月
3	長崎振興局	都市計画課	長崎時津縦貫線(茂里町～滑石工区)橋梁設計業務委託(1号橋その6)	長崎市松山町	10ヶ月	都市計画	橋梁詳細設計	箱桁		第3四半期	簡易型	R6年7月
4	長崎港湾漁港事務所	港湾課	川原海岸自然災害防止工事(設計業務委託)	長崎市宮崎町	5ヶ月	港湾	突堤(改良)設計			第2四半期	特別簡易1型(県内県外混在)	R6年9月
5	長崎港湾漁港事務所	漁港課	長崎地区水産流通基盤整備工事(南防波堤(改良)設計業務委託)	長崎市京泊	7ヶ月	漁港	防波堤基本設計			第2四半期	特別簡易1型(県内県外混在)	R6年8月
6	県央振興局	河港課	有喜漁港漁村再生交付金工事(設計業務委託)	諫早市有喜町	9ヶ月	漁港	防風フェンス設計			第1四半期	特別簡易1型(県内県外混在)	R6年5月
7	県央振興局	河港課	大上戸川河川改修工事(設計業務委託)	大村市池田新町	9ヶ月	河川	トンネル排水工設計			第2四半期	特別簡易1型(県内県外混在)	R6年7月
8	県北振興局	道路建設第一課	主要地方道西彼太田和港線道路改良工事(道路概略設計業務委託)	西海市川内郷	10ヶ月	道路改良	道路概略設計			第2四半期	特別簡易1型(県内県外混在)	R6年7月
9	県北振興局	道路維持第二課	主要地方道平戸生月線橋梁補修工事(白石1号橋・調査設計業務委託)	平戸市主師町白石	8ヶ月	道路維持	橋梁補修設計	耐震設計		第1四半期	特別簡易1型(県内県外混在)	R6年5月
10	県北振興局	港湾漁港第一課	臼ノ浦海岸自然災害防止工事(護岸設計業務委託)	佐世保市臼ノ浦町	6ヶ月	港湾	護岸設計	杭式		第1四半期	特別簡易2型(県内)	R6年6月
11	県北振興局	港湾漁港第二課	館浦地区水産生産基盤整備工事(浮棧橋設計)	平戸市生月町	10ヶ月	漁港	浮棧橋設計	基本・実施		第2四半期	特別簡易1型(県内県外混在)	R6年7月
12	五島振興局	河港課	赤瀬海岸緊急自然災害防止対策工事(基本設計業務委託)	五島市奥浦町	4ヶ月	港湾	基本設計			第2四半期	特別簡易1型(県内県外混在)	R6年7月
13	上五島支所	建設課	主要地方道有川奈良尾線道路改良工事(概略設計業務委託)	新上五島町東神ノ浦郷	6ヶ月	道路改良	道路概略設計	L=1.2km		第3四半期	特別簡易2型(県内)	R6年10月
14	舌岐振興局	建設課	郷ノ浦港自然災害防止工事(防波堤設計業務)	舌岐市郷ノ浦町	4ヶ月	港湾	防波堤設計	根固工		第2四半期	特別簡易2型(県内)	R6年8月

※入札情報ポータルサイトの「建設工事等発注見通し」に掲載したことから、入札のタイプを一部変更し再掲しております。