

令和6年度 長崎森林管理署公共工事発注見通し(発注予定情報) (治山工事)

令和6年12月2日

長崎森林管理署長 黒木 興太郎


番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札を行う時期	主要建設資材の需要見込量	備考
1	島原温泉岳治山工事(杉の元)	長崎県 島原市	10ヵ月	治山工事	コンクリート谷止工 (工事発注規模) 1億円～1.5億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第4四半期 (概ね3月を予定)	コンクリート 約1,314.m ³	

(注) この発注見通し(発注予定情報)の内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更または追加することがあり得る。

1. 令和6年度補正予算が成立し、予算示達になされ効力を有することを条件とするものである。
2. 実際の発注時期等が異なる場合や記載のない工事等を発注する場合がある。

治山事業予定箇所位置図

島原温泉岳治山工事（杉の元）



年度	令和	年度
図面名	位置図	
施行地	長崎県 島原市 眉山地内 島原温泉岳国有林 88林班に小班	
工事名	島原温泉岳治山工事（杉の元）	
図面番号	8 葉中 1号	縮尺 1:50,000
設計者	株式会社 森林総合技術 コンサルタンツ	製図者 安井 照査者 山下
九州森林管理局	長崎森林管理署	設計年 令和5年10月



溪流の状況(測点No.9 付近)

画像 RIMG0020

No.1コンクリート谷止工計画地の状況(下流から)